



**Expediente:**  
Associação dos Municípios Alagoanos -AMA

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**Presidente:** Hugo Wanderley Cajú - Cacimbinhas  
**Vice-presidente:** Fernando Sérgio Lira Neto - Maragogi

**Secretário Geral:** Angela Vanessa Rocha Pereira Bezerra - São José da Laje

**1º Secretário:** Júlio Cezar da Silva - Palmeira dos Índios  
**2º Secretário:** Amaro Ferreira da Silva Junior - Jacuípe  
**3º Secretário:** Geraldo Cícero da Silva - Taquarana  
**1º Tesoureiro:** Pedro Henrique de Jesus Pereira - Teotônio Vilela  
**2º Tesoureiro:** Jorge Silvio Luengo Galvão - Jundiá  
**3º Tesoureiro:** José Luiz Vasconcellos dos Anjos - Olho D'água das Flores

**CONSELHO FISCAL**

**Titular:**  
Vinícius José Mariano de Lima - Canapi  
André Brandão de Almeida - Mar Vermelho  
Olavo Calheiros Novais Neto - Murici

**Suplente:**

Manuilson Andrade Santos - Colônia Leopoldina  
Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima - Quebrangulo  
Adelmo Moreira Calheiros - Capela

**COORDENADORIAS REGIONAIS**

**Coordenador da Região Agreste - Baixo São Francisco:** Manuel Lucas Kummer Feitas dos Santos  
**Coordenador da Região do Sertão - Theobaldo Cavalcanti Lins Netto**  
**Coordenador da Região Central - João Victor Calheiros Amorim Santos**  
**Coordenador da Região Norte:** Areski Damara de Omena Feitas Junior  
**Coordenador da Região Metropolitana - Cecília Lima Herrmann Rocha**  
**Coordenador Litoral Norte - Fernando Henrique Lima Cavalcante**  
**Coordenador Litoral Sul - Carlos Felipe Castro Jatobá Lins**

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA**  
**REGIAO DO IPANEMA**

**CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA**  
**REGIAO DO IPANEMA**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS -  
RDC Nº 001/2022 - PROCESSO Nº: 09210001/2022

**OBJETO:** Sistema de Registro de Preços visando a futura e eventual contratação integrada para elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e em paralelo.

**MODALIDADE:** Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC

**FORMA DE EXECUÇÃO DO RDC:** Eletrônico

**PROCEDIMENTO AUXILIAR:** Sistema de Registro de Preços

**LOCAL:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**DATA DE REALIZAÇÃO:** 13 de dezembro de 2022 - 09:00h (horário local)

**MODO DE DISPUTA:** FECHADO

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Maior desconto

**REGIME DE EXECUÇÃO:** contratação integrada

**DISPONIBILIDADE DE EDITAL E ANEXOS:** no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações adicionais através do e-mail: licitacaocondrial@gmail.com.

**LIDIANE PEREIRA DE MACEDO**

Presidente da Comissão Especial de RDC

**Publicado por:**

Lidiane Pereira de Macedo

**Código Identificador:**5A6A41DD

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA**  
**1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO**  
**CONTRATO DE Nº 6445/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM**  
**DE UM LADO O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, E DO OUTRO**  
**A EMPRESA CONY ENGENHARIA LTDA**

**1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE**  
**PRAZO AO CONTRATO DE Nº 6445/2021, QUE**  
**ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O**  
**MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, E DO OUTRO A**  
**EMPRESA CONY ENGENHARIA LTDA.**

**CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 12.198.693/0001-58, com sede no Centro Administrativo Antônio Rocha, situado na Rua Samaritana, n.º 1.185, Bairro Santa Edwiges - Arapiraca - AL, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. José Luciano Barbosa da Silva, inscrito no CPF sob o n.º 296.681.744-53.

**CONTRATADA: CONY ENGENHARIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 41.167.347/0001-00, sediada na Avenida Menino Marcelo, s/n, Lote 27, Tabuleiro dos Martins, Maceió - AL, neste ato representada por Jean Sandro Santos da Silva, carteira de identidade n.º 808419 SSP/AL e inscrito no CPF sob o n.º 616.823.654-68.

**RESOLVEM** firmar o presente Termo Aditivo, tudo na conformidade com as condições e instruções contidas no **Processo Administrativo nº 1.418/2022**, com fundamento na Lei n.º 8.666/93, e sua legislação subsequente, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação de prazo ao contrato n.º 6445/2021, cujo objeto é Obras e serviços de urbanização no entorno do Lago da Perucaba.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

Por força deste Termo Aditivo ao Contrato n.º 6445/2021, fica alterada a cláusula 2.2 da vigência que passa a contar com a seguinte descrição:

2.2 O prazo de execução dos serviços será de 361 (trezentos e sessenta e um) dias, a contar do encerramento do prazo de execução de serviço, ficando a execução total dos serviços no prazo de 726 (setecentos e vinte seis) dias.