

2	LEVANTAMENTOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			QUANTIDADE DE TÉCNICOS	UNID	QUANT	VALOR	
2.1	101403	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MÊS	12,00		-
2.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MÊS	12,00		-
2.3	101404	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MÊS	12,00		-
2.4	101404	SINAPI	ENGENHEIRO SANITARISTA OU AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	MÊS	12,00		-
2.5	101399	SINAPI	ELETRICISTA	8,00	MÊS	12,00		-
2.6	101317	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	6,00	MÊS	12,00		-
2.7	101445	SINAPI	PEDREIRO	8,00	MÊS	12,00		-
2.8	88242	SINAPI	AJUDANTE PEDREIRO	8,00	MÊS	12,00		-
2.9	100534	SINAPI	TECNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MÊS	12,00		-
2.10	100321	SINAPI	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MÊS	12,00		-
2.11	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	MÊS	12,00		-
2.12	94296	SINAPI	TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MÊS	12,00		-
2.13	101389	SINAPI	AJUDANTE DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MÊS	12,00		-
2.14	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MÊS	12,00		-
2.15	100316	SINAPI	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	MÊS	12,00		-
2.16	101460	SINAPI	VIGIA	8,00	MÊS	12,00		-
2.17	101460	SINAPI	VIGIA NOTURNO	8,00	MÊS	12,00		-
2.18	5554	ORSE	PLOTAGENS A1	1,00	UNID	1.100,00		-